
X INDIRETA

LDI 22,92%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
LDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

LDI
PREÇO TOTAL

1.0 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM 

REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8,EM STRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 

ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO 

UN                   1,00            1.096,81        1.348,20                           1.348,20 

DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

A N E X O   I I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS- ACRÉSCIMO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO- MG FOLHA Nº:01/01

OBRA: DRENAGEM SUPERFICIAL/PLUVIAL  E  REPERFILAMENTO/PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DATA: 06/11/2018

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS - CENTRO - REDUTO/MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO LESTE - JULHO/2018 NÃO DESONERADA
(    )

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
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Diretoria de Custos

 

AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO 

ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE 

IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS 

SUB-TOTAL 01                           1.348,20 

2.0 DRE-001 SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL

2.1 DRE-SAR-005 SARJETA TIPO 1 - 30 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG M            1.210,20                 11,03             13,56                         16.410,31 

2.2 REDE PLUVIAL

2.2.4 DRE-BOC-010  BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA UN.                   2,00               890,66        1.094,80                           2.189,60 

SUB-TOTAL 02                         18.599,91 

3.0 OBR-001 OBRAS VIÁRIAS

3.1 OBR-VIA-125 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL M²            1.959,28                   0,79               0,97                           1.900,50 

3.2 OBR-VIA-140

EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR

INTERMEDIÁRIO,INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA,DESCARGA,

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, E=10CM

M³               195,93                 14,23             17,49                           3.426,82 

3.3 OBR-VIA-145

EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE

SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO,

CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO

MATERIAL,EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL,E= 20CM

M³               391,86                 11,80             14,50                           5.681,97 

3.4 OBR-VIA-320
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 10 A
15 KM- DMT = 15,0 KM

M³ x km            8.816,85                   0,87               1,07                           9.434,03 

3.5 OBR-VIA-160

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO

CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL
M²            1.781,16                   5,37               6,60                         11.755,66 

CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL

BETUMINOSO ATÉ A OBRA

3.6 OBR-VIA-435
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CM-30 DMT 213,80
KM

t x km               456,97                   0,44               0,54                              246,76 
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3.7 OBR-VIA-165
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL
BETUMINOSO,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO - RR-1C

M²            7.096,96                   1,13               1,39                           9.864,77 

3.8 OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE MATERIAL DE RR-1C  DMT 213,80 KM t x km            1.038,28                   0,44               0,54                              560,67 

EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM
MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E

3.9 OBR-VIA-180
MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE
OBRAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E
AGREGADOS ATÉ A USINA

M³               221,96               625,23           768,53                       170.582,92 

3.10 OBR-VIA-391
TRANSPORTE DE CBUQ  DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 
30,00 KM

M³ xKM            4.897,62                   0,90               1,11                           5.436,36 

3.11 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUB-BASE E BASE 

SUB-TOTAL 03                       218.890,46 

4.0 URB-001 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                          

4.1 URB-MFC-005 MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM M                 41,42                 41,53             51,05                           2.114,49 

SUB-TOTAL 4                           2.114,49 

                      240.953,06 TOTAL GERAL DA OBRA  R$ 
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